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ADENDA AL ACUERDO MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES DE LA
SOCIEDAD “MURCIA ALTA VELOCIDAD” CON EL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA FINANCIACION Y LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS DE LA INTEGRACION DEL FERROCARRIL
EN MURCIA ASi COMO DE LA REDACCION DEL PROYECTO DE LA
ESTACION, PREVISTO EN EL PROTOCOLO SUSCRITO, EL 22 DE JUNIO DE
2006

En Madrid, a 28 de septiembre de 2009

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. Antonio Gonzdlez Marin, en nombre y representacién del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, en adelante Adif, y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2.a) del Estatuto de

la Entidad, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de
diciembre.

DE OTRA PARTE, D. Esteban Juan Sdnchez Blanco, en nombre y representacién de
“Murcia Alta Velocidad”, en su calidad de Director General, y en
virtud de los poderes otorgados por el Consejo de Administracién

en fecha 26 de junio de 2009.

Los infervinientes, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para la celebracién
de la presente Adenda,

EXPONEN

l. Que el Consejo de Administracién de “Murcia Alta Velocidad”, en adelante la
Sociedad, en su sesién ordinaria celebrada el 26 de junio de 2009, acordé la
suscripcion del Acuerdo Marco regulador de las relaciones de la Sociedad con
Adif, para la encomienda a los mismos de las actuaciones contempladas en el



Protocolo de Colaboracién celebrado el 22 de junio de 2006, del que la
mercantil trae causa.

. Que en fecha 28 de septiembre de 2009, la Sociedad suscribié con Adif el
Acuerdo Marco a que se refiere el Expositivo anterior, en los términos acordados
por el Consejo de Administracién de la Sociedad en su sesién de 26 de junio de
2009, anteriormente mencionado.

HI. Que en la Cldusula Primera del citado Acuerdo Marco, se establece que,
mediante la suscripcién de adendas al mismo, se determinardn las condiciones
para la redlizacién de cada una de las actuaciones encomendadas por el
Consejo de Administracién a los socios; que serdn complementarias de las
condiciones generales que se fijan en el propio Acuerdo Marco. Las condiciones
que se recojan en las diferentes adendas al Acuerdo Marco, deberan versar
sobre las condiciones técnicas de ejecucién de su objeto, los plazos de
ejecucién del mismo, los costes y las condiciones de pago.

V. Que, en fecha 26 de junio de 2009, el Consejo de Administracién de la
Sociedad acordé facultar a su Director General para suscribir con Adif la
presente adenda al anteriormente citado Acuerdo Marco, para la encomienda a
dicha Entidad de la redaccién del proyecto de integracién del ferrocarril en la
ciudad de Murcia, siendo ésta una actuacién recogida en el Protocolo de 22 de
junio de 2006.

V. Que, con fecha 25 de septiembre de 2009, el Consejo de Administracién de
Adif presté conformidad a la suscripcién con la Sociedad de la presente adenda
para la financiacién y encomienda al Adif de la redaccién del proyecto de
integracién del ferrocarril en Murcia.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, acuerdan suscribir la
presente Adenda, con sujecién a lo dispuesto en las siguientes:
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CLAUSULAS

Primera. Objeto

Constituye el objeto de la presente Adenda al Acuerdo Marco suscrito el 28 de
septiembre de 2009, establecer los términos y condiciones para la financiacién y la
redaccién del proyecto de integracién del ferrocarril en Murcia, asi como de la
redaccién del proyecto de la Estacién.

Segunda. Ejecucién de la prestacién

La realizacién de los trabajos objeto de esta Adenda, serd llevada a cabo por Adif,
bien utilizando sus propios medios materiales y humanos, bien mediante la contratacién
de terceros por parte de este Ente.

Adif tramitard los expedientes de confratacién relativos a la redaccién del proyecto y
serd competente para la seleccién del contratista al que se encomiende la ejecucién del
contrato, ajustando su actividad a lo dispuesto en el articulo 13 de su Estatuto. Los
contratos que Adif celebre con terceros para la ejecucién de estos trabajos, no deberan
contravenir ni en el plazo ni en precio lo sefialado en las siguientes Clausulas.

En todo caso, Adif deberd informar puntualmente a la Sociedad de la identidad del
contratista, asi como del contenido del Conirato que vaya a celebrar con éste y de sus
incidencias si las hubiere.

Tercera. Financiacién

La Sociedad se compromete y obliga a abonar a Adif los importes que se deriven de la
ejecucién de la prestacién objeto de esta adenda, dentro de los sesenta dias siguientes,
a contar desde la fecha en la que Adif presente a la Sociedad justificacién documental
de cada una de las fases de la ejecucién de los trabajos encomendados.

El importe maximo a abonar asciende a SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL EUROS
(IVA incluido), {7.600.000€) incluyendo la Direccién de Proyectos.

En cualquier caso, los contratos a celebrar por Adif se sujetardn a las estipulaciones y
condiciones establecidas en los respectivos Pliegos de Cldusulas Administrativas
Particulares.



Cuarta. Plazo de Ejecucién

La realizacién de las actuaciones para la ejecucidn de la prestacién que se contempla
en la Cldusula Primera de la presente Adendaq, se llevard a cabo en el plazo que se
establezca en el correspondiente contrato o contratos entre Adif y la empresa o
empresas adjudicatarios de la prestacién a realizar, o, en su caso, en el plazo
resultante de la o las ampliaciones del mismo debidamente aprobadas, siempre de
acverdo con lo establecido en los respectivos Pliegos de Cldusulas Administrativas
Particulares que han de regir dichos contratos.

Quinta. Obligaciones de Adif en la realizacién de la actuacién
encomendada en virtud de la presente Adenda

Adif asumirg la direccién de los contratos que celebre con terceros, para la realizacién
de la actuacién que se le encomienda por la presente Adenda, siendo el Unico
responsable del control de calidad de las actuaciones y de las consecuencias que se
deriven de sus actuaciones durante la ejecucién del contrato.

A este respecto, la Sociedad se reserva, en todo caso, el ejercicio de los mecanismos de
control y coordinacién necesarios en relacién con la ejecucién de esta Adenda.

Sexta. Obligaciones de la Sociedad

Abonar el importe de la ejecucién de la actuacidn encomendada, y todo ello en los
términos y condiciones fijados en la presente Adenda.

Séptima. Modificacion de los aspectos técnicos o econémicos

En caso de que fuese necesario llevar a cabo una modificacién de mds del 20 % de los
contratos a celebrar por Adif para la ejecucién del objeto de esta adenda, Adif se
obliga a informar a la Sociedad, con carécter previo y de manera detallada, sefialando
las causas y la justificacién de esa necesidad (ademds del contenido, coste, condiciones
de pago...), para que se decida por los érganos de Administraciéon de ambas
entidades, en su caso, la aprobacién de la modificacién.

Asimismo, ambas partes deberdn acordar la revisién de los importes méximos a
abonar, previa justificacién de los motivos de la desviacién incurrida.



Octava. Causas de Resolucién

Ademds de las previstas en el Cédigo Civil, serdn causas que motiven la resolucién de
esta Adenda las siguientes:

- El mutuo acuerdo entre Adif y la Sociedad.

- La disolucién o extincién de cualquiera de las entidades firmantes de esta
Adenda salvo en el caso de que se cree ofra entidad, que se subrogue en los
derechos y obligaciones de la entidad disuelta o extinta.

- Elimpago injustificado del importe de los trabajos realizados en ejecucién de la
actuacién que les ha sido encomendada por medio de esta Adenda. En caso de
concurrir esta causa de resolucién, la Sociedad deberd indemnizar a Adif por
los dafios y perjuicios que el retraso en el pago le hubiera irrogado.

- Elincumplimiento por cualquiera de las partes de los compromisos adquiridos en
virtud de la presente Adenda.

Novena. Entrada en vigor y duracién

La presente Adenda entrard en vigor en la fecha de su firma, extendiéndose su vigencia
hasta la finalizacién de las actuaciones que constituyen su objeto y el cumplimiento
integro de las obligaciones asumidas por las partes.

Y para que asi conste y surta efectos legales oportunos, ambas partes firman la presente
Adenda al Acuerdo Marco de fecha 28 de septiembre de 2009, en todas sus hojas, por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha “ut supra”.

Por Murcia Alta Velocidad

Por el Administrador de Infraestructuras

D/ Antonio Gonzdlez\Marin D. Esteban Juan Sédnchez Blanco




