

VOLUMEN DE INVERSIÓN

El Presupuesto final teniendo en cuenta las nuevas actuaciones contempladas en la Aprobación Definitiva del Estudio Informativo queda desglosado en el siguiente cuadro:

		PRESUPUESTOS EN EUROS	
		RAF de Murcia	
		€	% s/PEM
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	Demoliciones y levantes	284.146,10	0,1%
	Movimiento de tierras	286.829,34	0,1%
	Drenaje	309.570,72	0,2%
	Reposición de viales	704.425,08	0,3%
	Arquitectura	18.543.087,20	9,2%
	Obras subterráneas y estructuras	139.911.945,85	69,2%
	Superestructura	10.754.413,60	5,3%
	Electrificación	3.560.337,06	1,8%
	Seguridad y Comunicaciones	8.994.191,99	4,5%
	Integración ambiental	1.048.151,72	0,5%
	Servicios afectados, otros conc.	5.227.802,89	2,6%
	Imprevistos y Varios	9.481.245,08	4,7%
	Seguridad y Salud	2.986.592,20	1,5%
	TOTAL PEM		202.092.738,82 €
Gastos generales (13%)		26.272.056,05	
Beneficio industrial (6%)		12.125.564,33	
SUMA		240.490.359,20	
IVA (16%)		38.478.457,47	
TOTAL PBL		278.968.816,67 €	
Expropiaciones		591.776,60	
Control y vigilancia (5% PEM)		10.104.636,94	
Patrimonio Art. Español (1% PEM)		2.020.927,39	
Prog.vigilancia ambiental		48.000,00	
Compens.a operadoras por sit.prov.		7.500.000,00	
TOTAL PCA		299.234.157,61 €	